[bookmark: _GoBack]УВАГА!
Розпочато прийом пропозицій на закупівлю послуг щодо впровадження комплексу обладнання для розчинення та розрідження крохмалю за температурою процесу до 950С при приготуванні сусла до зброджування в умовах Залучанського МПД ДП «Укрспирт»

[image: Ð�Ð¾Ñ�Ð¾Ð¶ÐµÐµ Ð¸Ð·Ð¾Ð±Ñ�Ð°Ð¶ÐµÐ½Ð¸Ðµ]Державне підприємство спиртової та лікеро-горілчаної промисловості «Укрспирт» (ЄДРПОУ 37199618) проводить конкурс на закупівлю послуг щодо впровадження комплексу обладнання для розчинення крохмалю за температурою процесу до 950С при приготуванні сусла до зброджування в умовах Залучанського МПД ДП «Укрспирт».
	Фактична адреса: 
03150м. Київ, вул. Фізкультури, 30 В,оф. 600, (БЦ «Фарінгейт»).
	Юридична адреса: 
07400, Київська обл, м. Бровари,
вул. Гагаріна, 16;
	Адреса надання послуг:
  Ів-Франківська обл. Снятинський р-н,  с. Долішнє Залуччя, вул. Заводська, 2 

	

	Технічне завдання 
на закупівлю послуг щодо Реконструкції варильного відділення з впровадженням комплексу обладнання для розчинення та розрідження крохмалю за температурою процесу до 950С при приготуванні сусла до зброджування 
в умовах Залучанського МПД ДП «Укрспирт»:

	Найменування послуги щодо якої заплановано провести закупівлю
	Реконструкція варильного відділення з впровадженням комплексу обладнання  для розчинення та розрідження крохмалю за температурою процесу до 95оС при приготуванні сусла до зброджування в умовах Залучанського МПД ДП «Укрспирт» 

	Продуктивність: 

	Продуктивність обладнання схеми має забезпечувати продуктивність заводу 2500 дал умовного спирту/добу.


	Режим роботи:

	- 330 днів / рік, в режимі 7 днів / тиждень, 24 годин / добу;
- ефективний робочий час (сушіння) – 7 260 год / рік;

	Сировина для виробництва: 

	-Кукурудза, пшениця, жито;




	1

	Вид роботи
	Реконструкція варильного відділення з впровадженням комплексу обладнання  для розчинення та розрідження крохмалю за температурою процесу до 95оС при приготуванні сусла до зброджування в умовах Залучанського МПД ДП «Укрспирт»

	2
	Замовник
	ДП «Укрспирт»

	3
	Джерело  фінансування
	Кошти замовника за умовами договору

	4
	Необхідність розрахунків ефективності інвестицій
	Непотрібні (робить замовник) 

	5
	Дані про Виконавця
	Наявність ліцензій та дозволів

	6
	Стадія проектування
	І– стадія-Проект,
ІІ - стадія-Робоча  документація

	7
	Клас наслідків і категорія  складності згідно ДСТУ-Н Б В.1.2-16
	Клас наслідків СС2, категорія  складності ІІІ  (попередній розрахунок)

	8
	Інженерні  дослідження
	Необхідні – розрахунок матеріальних та теплових балансів

	9
	Основні архітектурно-планові вимоги і характеристика об’єкта
	Проект «Реконструкція варильного відділення з впровадженням комплексу обладнання  для розчинення та розрідження крохмалю за температурою процесу до 95оС при приготуванні сусла до зброджування в умовах Залучанського МПД ДП «Укрспирт»»  
розробити у  відповідності  з Технічним завданням  і початковими  даними  згідно  даного Завдання та договором на виконання робіт.
Пропозицію зробити в частині:
· Технологічна – матеріальний та тепловий баланс напівпродуктів. 
· Інженерно технічна – розрахунок геометрії та конструкції варочних апаратів,  продуктивності механізмів та діаметри технологічних комунікацій схеми обв’язки та розробка креслень апаратів.
В проектній  документації  передбачити слідуючи  рішення :
- по будівельному плану – прив’язка апаратів розчинення крохмалю до місця монтажу в визначеному приміщенні та трасіровка технологічних комунікацій;
- по технології – розробка апаратно-технологічної схеми процесу;
- по теплоенергетичній  частині  - розрахунок витрат теплової енергії для забезпечення технологічного процесу;
- по системі забезпечення теплоносієм;
- по системі перекачки та рекуперації тепла;
- по водопроводу і  каналізації;
- по опаленню і вентиляції;
- по електротехнічній  частині;
- по автоматизації і КІПіА;
- по охороні  праці;
- по пожежній безпеці;
- ПОБ;
- ОВД.

	10
	Основні інженерно – технічні вимоги і характеристика об’єкта впровадження
	В проектній  пропозиції необхідно  передбачити виконання наступних  інженерно – технічних вимог:
- матеріал апаратів – 12Х18Н10Т;
- конструкція апаратів передбачає їх утеплення базальтовою ватою δ100 мм та можливість монтажу захисного кожуху з оцинкованої бляхи. 
- мішалка має забезпечувати ефективне перемішування;
- вал мішалки оснащений верхнім опорним циліндричним підшипником та нижнім фіксуючим підшипником ковзання (бронза, латунь);
- апарати оснащені гальмівними планками для запобігання розкручування маси;
- апарати оснащені трьома люками для обслуговування в трьох шарах та верхнім люком øлюка=600мм для організації промивки;
- запропонована схема має бути забезпеченою системою дозування ферментних препаратів;
- запропонована схема має бути забезпеченою системою приладів КВП та повною  автоматизацією процесів. 

	11
	Періодичність проектування і будівництва, необхідність виділення пускових комплексів.
	Проектування  здійснювати в дві  черги (проект і  робоча документація)
Реконструкція  здійснюється  в одну  чергу

	12
	Визначення класу (наслідків) відповідальності, категорії  складності і встановленого терміну експлуатації
	Потрібно. Визначається Виконавцем  по узгодженню  з Замовником

	13
	Вказівки про необхідність:
· Розробка індивідуальних технічних умов;
· Розробки окремих проектних рішень в декількох варіантах і на  конкурсній  основі;
· Попередніх узгоджень проектних рішень;
· Виконання демонстраційних матеріалів, макетів і креслень інтер’єрів, їх склад і форма;
· Виконання науково-дослідницьких і дослідно-експерементальних робіт в процесі проектування і будівництва;
· Технічного захисту інформації
	
Необхідно  для  системи автоматизації



Не потрібно



Необхідно



Не потрібно


Не потрібно


Не потрібно

	14
	Дані про вид сировини  і  попередній  аналіз  її кількості
	Необхідно

	15
	Потужність або характеристика об’єкта,  виробнича програма
	Комплекс обладнання  для розчинення та розрідження крохмалю при приготуванні сусла до зброджування в умовах Залучанського МПД ДП «Укрспирт»  розраховується на продуктивність 2500 дал/добу;
Температура процесу 95оС;
Режим роботи  8000 годин в рік.

	16
	Вимоги до інженерного захисту території та  об’єктів.
	Не потрібно

	17
	Благоустрій  території
	Не потрібно

	18
	Вимоги до розробки розділу  «Оцінка  дії на навколишнє  середовище»
	Необхідно

	19
	Вимоги  до режиму безпеки і охорони праці
	У відповідності  з вимогами нормативної документації

	20
	Вимоги відносно розробки розділу інженерно-технічних заходів громадського захисту
	Не потрібно

	21
	Вимоги до розробки системи протипожежного захисту
	У відповідності  з вимогами нормативної документації

	22
	Вимоги до розробки спеціальних мір 
	Не потрібно

	23
	Початкові дані для проектування
	-Існуючі генеральні  плани території  і  будівлі.
 -Технічні  умови на  підключення  реконструйованого об’єкту  до інженерної  сітки і  комунікацій (ТУ на електропостачання, водопостачання, водовідведення).
-Дані по видах  будівельних  конструкцій, що будуть застосовуватись при  реконструкції.
-Відомості про підземні  та наземні  комунікації  та  їх  технічний  стан.
-Дані по видах сировини, що планується  застосовувати: кукурудза, пшениця, жито;
- Для  виконання  проектних робіт  по  реконструкції висновки про результати обстеження  будівельної  конструкції, обмірочні   креслення, відомості про перенос діючих  інженерних сіток та  комунікацій.

	24
	Термін виконання договору:
	до 2 місяців після укладення контракту (надходження авансового платежу).

	25
	Гарантійний термін на поставлений товар: 
	12 місяців від дати закінчення пусконалагоджувальних робіт.

	26
	Умови оплати:

	Перший платіж (авансовий платіж): не більше 50% вартості контракту протягом 5 банківських днів після підписання контракту; 
Другий платіж в розмірі 35% буде оплачений після після поставки обладнання на завод;
Третій платіж 15% вартості контракту - після 1 місяця безперебійної роботи апарату (720 годин).



З приводу надання комерційних пропозицій звертайтесь за номерами телефонів:
	Контактний телефон:
	+38(067)-401-97-41
+38(098)-760-22-68
	

	Комерційні пропозиції надсилайте на електронну адресу:  
	d.maksymenko@ukrspirt.com
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